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Data zatwierdzenia



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
OŚWIETLENIE DROGOWA - UL. SZPITALNA , KOŁŁĄTAJA I KOPERNIKA W SZCZYTNEJ ŚL.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
OŚWIETLENIE DROGOWA - UL. SZPITALNA , KOŁŁ ĄTAJA I KOPERNIKA W SZCZYTNEJ ŚL.

1 Roboty przygotowawcze i towarzyszące
1

d.1
KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

831*0,4*0,8 m3 265,920
RAZEM 265,920

2
d.1

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

831*0,4*0,8 m3 265,920
RAZEM 265,920

3
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

831,0-8,0*6 m 783,000
RAZEM 783,000

4
d.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.
4 m

m

831,0*2 m 1 662,000
RAZEM 1 662,000

5
d.1

KNP 01
1343-06.01

Prześwietlanie korony drzew o średnicy pnia powyżej 41 cm szt.

20,0 szt. 20,000
RAZEM 20,000

6
d.1

Kalk. ind.
kalk. włas-
na

Obsługa geodezyjna - wytyczenie trasy  i inwentaryzacja powykonaw-
cza oświetlenia drogowego

km

1 km 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KSNR 9
1001-08

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg szt

19,0 szt 19,000
RAZEM 19,000

8
d.1

KSNR 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wy-
sięgniku

kpl

19+2+4 kpl 25,000
RAZEM 25,000

9
d.1

KSNR 9
1006-06

Demontaż tabliczek bezpiecznikowych szt

19,0 szt 19,000
RAZEM 19,000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
OŚWIETLENIE DROGOWA - UL. SZPITALNA , KOŁŁĄTAJA I KOPERNIKA W SZCZYTNEJ ŚL.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 Roboty kablowe

10
d.2

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kana-
łach zamkniętych

m

831+140 m 971,000
RAZEM 971,000

11
d.2

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

32*2 szt. 64,000
RAZEM 64,000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
OŚWIETLENIE DROGOWA - UL. SZPITALNA , KOŁŁĄTAJA I KOPERNIKA W SZCZYTNEJ ŚL.
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3 Słupy oświetleniowe i elementy oświetleniowe

12
d.3

KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg szt.

21,0 szt. 21,000
RAZEM 21,000

13
d.3

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000

14
d.3

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy,
rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.
przew
.

21+8 kpl.
przew
.

29,000

RAZEM 29,000
15
d.3

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

21+2+8+4 szt. 35,000
RAZEM 35,000

16
d.3

KNR-W 5-
08 0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m

907,0 m 907,000
RAZEM 907,000

17
d.3

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

32,0 odc. 32,000
RAZEM 32,000

18
d.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1,0 prób. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

34,0 prób. 34,000
RAZEM 34,000

20
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

34,0 szt. 34,000
RAZEM 34,000
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